

**Līguma variants sakarā ar iepirkumu Nr. DVT/ 2012/23**  
**BŪVDARBU LĪGUMS Nr. DVT/2012/23**

Daugavpilī

2012.gada .... .. .

**Daugavpils Valsts tehnikums, Reģ nr. 2731002883**, tā direktores I.Brokānes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un SIA ....., kurš darbojas uz ..... pamata, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkumu procedūras ar identifikācijas numuru: DVT 2012/23 rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt *būvremonta darbus Daugavpils Valsts tehnikumā* (turpmāk tekstā DARBI) saskaņā ar LĪGUMU, Pielikumu Nr.1 – finanšu piedāvājumu uz .....lapām un tāmi, kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas.
- 1.2.PASŪTĪTĀJS apņemas bez kavējuma samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsummu apmērā, kas ir norādīta šajā līgumā, pēc darbu izpildes.

## 2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1.IZPILDĪTĀJS apņemas:

- 2.1.1. veikt DARBUS no līguma parakstīšanas brīža līdz 2012.gada 28. septembrim saskaņā ar LĪGUMU;
- 2.1.2. saistību izpildē izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Tādu izstrādājumu un materiālu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Kopienas (EC) standartu prasībām;
- 2.1.3. kvalitatīvi un noteiktajā laikā veikt DARBUS, nodrošinot atkritumu aizvešanu un darba vietas sakārtošanu.
- 2.1.4. izpildot DARBUS, ievērot tehnoloģisko procesu tehnisko specifikāciju un visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības, ugunsdrošības u.c. prasības;
- 2.1.5. ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot DARBUS PASŪTĪTĀJAM.

2.2.PASŪTĪTĀJS apņemas:

- 2.2.1. ar DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt DARBUS.
- 2.2.2. nodrošināt IZPILDĪTĀJAM ūdens pievadu, elektrību.
- 2.2.3. Nepieciešamības gadījumā, kopā ar IZPILDĪTĀJU sastādīt aktu par neparedzētiem Darbiem un veikt atbilstošu samaksu par paveiktiem Darbiem, nepārsniedzot kopējo izmaksu summā Ls 20000.
- 2.2.4. veikt LĪGUMĀ paredzētos maksājumus.

## 3. DARBU NODOŠANAS - PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1.Par DARBU izpildi katru mēnesi IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM iesniedz rēķinu un darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta PUSES un kas pievienojams šim līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

#### **4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

- 4.1.Par LĪGUMĀ minēto darbu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM kopējo līgumcenu Ls ..... apmērā plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21%, kas ir Ls ....., kopā Ls ....., 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
- 4.2.PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJS veic priekšapmaksu 30% apmērā no kopējās summas, kas ir ..... plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21%, kas ir Ls ....., kopā Ls ..... 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
- 4.3.Punktā 4.1. minētajās cenās ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJA saistību izpildei LĪGUMA ietvaros.

#### **5. GARANTIJAS**

- 5.1.IZPILDĪTĀJS atbild par izpildīto darbu un izmantoto materiālu atbilstību tehniskajām specifikācijām.
- 5.2.IZPILDĪTĀJS garantē 3 (trīs) gadu garantiju izpildītajiem darbiem.
- 5.3.Garantijas laikā bojājumu gadījumā izpildītāja vainas dēļ bojājumus novērš izpildītājs uz sava rēķina.

#### **6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA**

- 6.1.Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem.
- 6.2.Par šajā līgumā noteikto PASŪTĪTĀJA saistību izpildes termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no līguma summas par katru kavējuma dienu.
- 6.3.Par šajā līgumā noteikto IZPILDĪTĀJA saistību izpildes termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no neizpildītās līguma summas par katru kavējuma dienu.
- 6.4.Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.
- 6.5.Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

#### **7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA**

- 7.1.LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei.
- 7.2.LĪGUMU var grozīt vai lauzt PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.3.Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību.
- 7.4.Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.

#### **8. CITI NOSACĪJUMI**

- 8.1.Operatīvo jautājumu risināšanai, DARBU kvalitātes kontrolei, darbu uzdevumu izsniegšanai un nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir K.Stivriņš (tel.29678833).

8.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis DARBU veikšanā ir .....

8.3. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus LĪGUMA noteikumus.

8.4. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem

8.5. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie PASŪTĪTĀJA.

## 9. PUŠU REKVIZĪTI

### **PASŪTĪTĀJS**

#### **Daugavpils Valsts tehnikums**

Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5417

Reģ.nr.2731002883

Konta nr. LV03 TREL 2150 6720 0400 0

Valsts Kase, Kods TREL LV22

### **IZPILDĪTĀJS**

Daugavpils Valsts tehnikuma  
direktore I.Brokāne