

## PAZIŅOJUMS PAR PIENEMTO LĒMUMU IEPIRKUMĀ

„Papildus būvdarbu veikšana Daugavpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23 renovācijai, un dienesta viesnīcu Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25 vienkāršotai renovācijai” (id.Nr. DPV 2014/23 ERAF)

Daugavpilī, 2014.gada 9.jūlijā

### **Pasūtītāja nosaukums:**

Daugavpils Profesionālā vidusskola

### **Pasūtītāja adrese:**

Strādnieku ielā 16, Daugavpils, LV-5404

### **Iepirkuma identifikācijas numurs:**

DPV 2014/23 ERAF

### **Iepirkuma veids:**

Iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta regulējumu

### **Līguma priekšmets:**

Papildus būvdarbu veikšana Daugavpils profesionālās vidusskolas mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23 renovācijai, un dienesta viesnīcu Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25 vienkāršotai renovācijai.

### **Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā:**

Tā kā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta sešpadsmitās daļas 2.punkta regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja iepirkums atbilst šā likuma 63.panta nosacījumiem, tai skaitā, 63.panta ceturtās daļas regulējumam, tas ir - pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un kuru a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas, b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs, c) papildu būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes, Iepirkuma komisija nolēma nepiemērot Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta piektās daļas regulējumu, kā arī npublicēt paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā (kā arī neievietot iepirkuma nolikumu savā mājaslapā), bet gan nosūtīt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu tikai pašreizējam būvdarbu veicējam SIA “Arčers”.

### **Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:**

Iepirkumu veic ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas direktores 2012.gada 2.oktobra rīkojumu Nr. 01-9/132 „Par būvniecības iepirkuma komisiju” un 2012.gada 21.decembra rīkojumu Nr. 01-9/172 „Par būvniecības iepirkuma komisiju” izveidotā Iepirkuma komisija.

Komisijas priekšsēdētājs:

Oļegs Kartašovs - Daugavpils Profesionālās vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā.

Komisijas locekļi:

Valērijs Jegorovs - Daugavpils Profesionālās vidusskolas direktores vietnieks profesionālās apmācības jomā;

Kazimirs Stivriņš - Daugavpils Profesionālās vidusskolas Saimniecības nodaļas vadītājs;

Vera Ņikitina - Daugavpils Profesionālās vidusskolas grāmatvede;

Igors Iljins- Daugavpils Profesionālās vidusskolas jurists.

**Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

Piedāvājums ar viszemāko cenu.

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:**

2014.gada 7.jūlijs plkst. 16:00.

**Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:**

SIA „Arčers”, piedāvātā līgumcena EUR 95 511,74 (bez PVN).

**Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu:**

SIA „Arčers”.

**Pamatojums piedāvājuma izvēlei:**

Piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

O.Kartašovs