
Atklāts konkurss  
„par tiesībām realizēt Pasūtītāja tehniskos projektus Daugavpilī mācību korpusu Strādnieku ielā 
16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, mācību darbnīcas Varšavas ielā 21A renovācijai un 

dienesta viesnīcu vienkāršotai renovācijai Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25.” 
identifikācijas Nr.  DVT 2013/4 ERAF 

 
Par precizējumiem, kuri veikti Nolikuma Pielikumā Nr.3 

(izcelti ar sarkanu krāsu) 
 

Apstiprināti iepirkuma komisijas sēdē 
2013.gada 18.jūlijā 

Protokols Nr. 01-26/4/14 
Precizētais Pielikums Nr.3 

 
Pielikuma 
numurs 

Pielikuma teksts 

3. 1. apņemoties:  

a. veikt konkursa nolikumā ar identifikācijas numuru __________ paredzētos 

darbus atbilstoši tehniskajam projektam par kopējo cenu bez PVN Ls 

................ (...................................... ....................); 

a-1) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam 

projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 4 – dienesta 

viesnīcas renovācijai Bauskas ielā 23 par kopējo cenu bez PVN Ls 

................ (...................................... ....................). 

a-2) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam 

projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 4 – dienesta 

viesnīcas renovācijai Bauskas ielā 25 par kopējo cenu bez PVN Ls 

................ (...................................... ....................). 

a-3) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam 

projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 16 – mācību 

korpusa renovācijai Mendeļejeva ielā 1 par kopējo cenu bez PVN Ls 

................ (...................................... ....................). 

a-4) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam 

projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 (dienesta 

viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23), Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija 

Bauskas ielā 25) un Nr. 16 (mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1) 

par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... 

....................). 

a-5) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam 

projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 4 



(dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23 un dienesta viesnīcas 

renovācija Bauskas ielā 25) par kopējo cenu bez PVN Ls ................ 

(...................................... ....................). 

a-6) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam 

projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 16 

(dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23 un mācību korpusa 

renovācija Mendeļejeva ielā 1) par kopējo cenu bez PVN Ls ................ 

(...................................... ....................). 

a-7) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam 

projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 16 

(dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25 un mācību korpusa 

renovācija Mendeļejeva ielā 1) par kopējo cenu bez PVN Ls ................ 

(...................................... ....................). 

b. pabeigt visus konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam 

projektam ............ kalendāro dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas, 

telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas dienas;  

b-1) pabeigt visus darbus, kas minēti a-1) punktā ....... kalendāra dienu laikā 

skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas 

saņemšanas. 

b-2) pabeigt visus darbus, kas minēti a-2) punktā ....... kalendāra dienu laikā 

skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas 

saņemšanas. 

b-3) pabeigt visus darbus, kas minēti a-3) punktā ....... kalendāra dienu laikā 

skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas 

saņemšanas. 

b-4) pabeigt visus darbus, kas minēti a-4) punktā ....... kalendāra dienu laikā 

skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas 

saņemšanas. 

b-5) pabeigt visus darbus, kas minēti a-5) punktā ....... kalendāra dienu laikā 

skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas 

saņemšanas. 

b-6) pabeigt visus darbus, kas minēti a-6) punktā ....... kalendāra dienu laikā 

skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas 

saņemšanas. 

b-7) pabeigt visus darbus, kas minēti a-7) punktā ....... kalendāra dienu laikā 



skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas 

saņemšanas. 

c. piedāvāt garantijas termiņu ........... mēneši, kuru garantēs 

......................................... banka ar beznosacījuma un neatsaucamām 

saistībām .........% apmērā no piedāvājuma cenas; 

d. pieprasīt priekšapmaksu ....... latu apmērā vai nepieprasīt priekšapmaksu. 

 

 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: _____________________ Oļegs Kartašovs 
18.07.2013. 

 


