	Tehniskais projekts ” Daugavpils 1. arodvidusskolas mācību korpusa renovācija

Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī.”





Paskaidrojuma raksts

Esošā situācija.


Daugavpils 1. arodvidusskolas mācību korpusa renovācijas projekts izstrādāts pēc lietotāja Daugavpils 1. arodvidusskolas, reģ. Nr. 90000030894 pasūtījuma, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem - zemes robežu plānu, zemesgrāmatu apliecību, plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 8.3 – 2.1 / 247, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Zemes gabals gr. 005, grunts 3007 ar platību 10445 m2 atrodas Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 1, sabiedrisko objektu apbūves teritorijās. Zemes gabala reljefs nosacīti līdzens ar nelielu kritumu austrumu virzienā. 

Zemes gabals atrodas ķīmijas rajonā, robežojas ar Mendeļejeva ielu, ražošanas objektu un apstādījumu teritoriju. Uz zemes gabala atrodas izglītības iestāžu ēka - Daugavpils 1. arodvidusskola. Būves klasifikācijas kods CC 1263.

Ēka pieslēgta pie pilsētas elektrotīkla, ūdensvada, siltumvada, kanalizācijas un telekomunikācijas. Ārējie inženiertīkli ir saglabāti, izņemot esošo siltumtrases pievadu no gruntsgabala rietumu puses. Tas atrodas neapmierinošajā stāvoklī, tiks demontēts un projektēta no jauna.

Projekta priekšlikumi.


Būvapjomu kompozīcija nemainās, paredzēta divslīpu jumta konstrukcija un  ārsienu siltināšana visai ēkai. Nojumes pārbūve no galvenās fasādes malas. Galvenās ēkas ieejai un ieejai sporta zālē no ēkas rietumu puses ir paredzēts panduss invalīdiem. Teritorijas labiekārtošanas apjoms ir saglabāts, atjaunots cietais segums un piebraucamais ceļš, ietves ir pārkārtotas, sporta laukumam ir pievienots skrejceliņš ar prettrokšņu aizsegu – skuju kokaugs no ēkas malas. Skolas iekšpagalmā ir izveidotas puķu dobes, izvietoti soliņi un apgaismojums. Pa visas ēkas perimetru ir renovēta apmale - platums 0.6 m. Ziemeļu un rietumu daļā zemes gabalu norobežo metāliska sieta žogs NYLOFOR - augstums 1.5 m. Sporta laukumu norobežo ar metāliska sieta žogu BEKASPORT - augstumu 5.2 m. Sakarā ar ierobežotu teritorijas laukumu ir ieprojektētas tikai 16 autostāvvietas (uz 64 personāla vietām, vai uz 320 audzēkņiem). Kopā izglītības iestādē: 70 – personāla vietām, 450 – audzēkņiem, 307 – audzekņiem, vecākiem par 18 gad., klasē maks. - 25 cilvēkus. 


 Renovētā cietā seguma, piebraucamā ceļa un ietves platība – 2170 m2, zāliens – 4058 m2, ēkas apmales segumus – 192 m2 apmērā. Būvgružu apjoms sastāda 600 m3  


Pēc celtniecības darbu pabeigšanas, atjaunot zālienus un ietves pilnā apjomā.

Arhitektūras risinājumi.

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu ir izveidots Daugavpils 1. arodvidusskolas mācību korpusa renovācijas projekts, kurā paredzēta visas fasādes siltināšana, cokolu un ieejas mezglu, kā arī jumtu un ūdens noteku renovācija. Nomainīt logus bibliotēkas un sporta zāles telpās. Logus sporta zālē norobežot ar metāla sietu, tā kā sporta zona atrodas tuvāk par 20 m no iestādes korpusa logiem. Nomainīt durvis visās renovējamajās telpās. Ēkas telpu izvietojums, plānojums un savstarpējā saistība tika pānota saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Dažās telpās ir veikts grīdas seguma, sienu remonts un uzstādīti piekaramie griesti, izmantojot viegli tīrāmus, dezinficējamus un cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības materiālus.  Elektrodarbnīcā, laboratorijā, šušanas darbnīcā, matemātikas un fizikas kabinetos ir uzstādīts speciāls aprīkojums saskaņā ar minimālu platību viena izglītojamā vietai: mācību telpā – 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā – 2.4 m2, darbmācības kabinetā – 4.65 m2, sporta zālē – 8 m2, laboratoriju telpā – 2.4 m2 un datoru telpā – 4.65 m2. Ir nodrošināta invalīdu piekļūšana cokolstāvā, ēdamistabā, uz 1. stāva kabinetiem un sportā zāli, kā arī uz 2. stāva aktu zāli ar kāpņu pacēlāja "ROL-automatik" V - 65 "VIMEC"  palīdzību. Nokļūšanu no foajē uz pirmo stāvu nodrošina kāpņu pacēlāja "ROL-automatik" stpm. Visos stāvos uz kuriem ir norādīta piekļūšana personām ar kustību traucējumiem, ir ierīkotas tualetes invalīdiem ar minimālu platumu 1.6m, garumu 1.8m un norādīta telpu ieejas bez sliekšņiem vai ar uzbrauktuvem. Skolas teritorijā projektēts neslīdošus cieta segumus piebraukšanas celiņus un nodrošinats piekļūšanu ēkai personām ar kustību traucējumiem pārvietošanās ceļa platumu ne mazāks kā 1.2 m. Vējtveri, kuru paredzēts izmantot riteņkrēslu lietotējiem, projektēts vismaz 1.5 m garu un 2.2 m platu, koridorus brīvo platums vairāk kā 1.5 m un durvju vērtnes platums vismaz 0.9 m.

Saskaņā ar būvnormatīvu LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība” ēka nodrošināta ar ugunsdrošības nodalījumu, ar ugunsdrošības durvīm un starpsienām tajās telpās, kur tas ir nepieciešams. Piecstāvu ēkas korpusā, augšstāvā ir parādīta kāpņu laukuma logu aizstāšana uz automātiski veramo logu dūmu novadīšanai. Tāpat ēka nodrošināta ar ugunsdzēsības sistēmu un ar divām izejām uz jumtu. Pa jumta perimetru ir uzstādīti nožogojumi un ugunsdrošības kāpnes vietās, kur jumtu augstumu starpība vairāk kā 1m.

Apsekojamās ēkas pamatam veikta tehniskā apsekošana saskaņā ar LBN 405-01 prasībām. Apsekošanā tika konstatēts, ka ēka atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī, bet sakarā ar to, ka atbilstoši LBN 002-01 prasībām ēkas esošo ārsienu un cokola siltumpretestība ir nepietiekama, projektā paredzēta to siltināšana ar akmens vates PAROC FAS 4 un ekstrudētāju putupolistirolu ECOPRIM XES 200 - 100 mm biezumā. Esošais savietotā jumta segums atrodas neapmierinošā stāvoklī. Saskaņā ar LBN 002-01 prasībām, projektā paredzēta tā nomaiņa, pārseguma siltināšanu ar akmens vates PAROC ROS30 – 200mm biezumā un PAROC ROB80 – 50mm biezumā, kā arī ūdens noteku izveidošanu. Projektā paredzēts nojaukt esošās starpsienas un izveidot jaunas starpsienas no ķieģeļu mūra vai ģipškartona uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu 120 mm biezumā. Projektā dažās telpās paredzēts demontēt esošos logu blokus un nomainīt tos pret jauniem PVC konstrukcijas logiem. Logus izgatavot baltā krāsā ar trīs vēršanās pozīcijām (ieskaitot ziemas vēdināšanu). Veicot logu bloku nomaiņu ir jānomaina arī palodzes. Ārējās palodzes izpildīt no "RUUKKI CLASSIC", iekšējās PVC konstrukcijas palodzes. Projektā dažās telpās paredzēts uzstādīt jaunus durvju blokus, kā arī ugunsdrošās durvis. 

Būvkonstrukcijas. 

Esošās ēkas konstrukcijas ir aprakstītas tehniskās apsekošanas atzinumā. Pēc apsekošanas atzinuma ēkas konstrukcijas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Esošās ēkas pamati – dzelzsbetons/ betons. Mūra ārsienas un iekšsienas no ķieģeļiem 380 – 510 mm. Visas plaisas ārējās sienās jāaiztaisa (jānopūš) ar cementa - smilšu javu un jānostiprina. Ēkas pārsegumi un jumts tiek veidoti no siltinātām konstrukcijām un no monolīta dzelzsbetona plātnēm. Logu un durvju aiļu pārsedzes –  dzelzbetona un metāla konstrukcijas.

Projektējamās nojumes konstrukcijas: pamati – stabveida monolīts dz. betons B15 ar izmēriem 400x400 mm, kolonnas un jumta konstrukcijas no metāla tainstūrveida caurulēm, jumta segums -  "RUUKKI CLASSIC".

Ēkas nesošās konstrukcijas atbilst U1 ugunsnoturības pakāpei.

Inženierkomunikāciju tīkli.

Ēkas paredzētas pieslēgt esošajam pilsētas ūdensvadam, elektrībai, siltumvadam, kanalizācijai un sakaru tīkliem.

Ūdensvada ievades mezgls un ūdensmērītājs atrodas darbam derīgā stāvoklī. Daugavpils 1.arodvidusskolas mācību korpusa ēkā ir iерrojеktētа saimniecības, dzerаmā un ugunsdzēsībаs ūdensvada sistēmа. Karstā ūdens sagatavošanai kalpo esošais siltummezgls pagrabstāvā (ar esošo ūdens sildītāju palīdzību). 

Projektā paredzēta iekšējā saimniecisko notekūdeņu kanalizācija. Saimniecisko notekūdeņu kanalizācija novada notekūdeņus no tualetēm un mazgātuvēm. Iekšējā kanalizācija projektēta no plastmasas caurulēm  Dn100-50.

Notekūdeņus paredzēts novadīt uz pagalma kanalizāciju. 

Apkure un ventilācija.

Ēkas apkurei tiek izmantoti divi siltummezgli, kuri pieslēgti pie esošiem pilsētas siltumtīkliem. Siltummezgli paredzēti siltumapgādes sistēmas pieslēgšanai siltumtīkliem neatkarīgā slēgumā ar siltumtīklu siltumnesēja parametriem 130/70°C un nogriezi uz 110°C. Dotajā projekta AVK daļā parādīta pilna viena siltummezgla rekonstrukcija. Apkures sistēmai paredzēts plākšņu siltummainis ar siltumnesēja parametriem 110/70-65/90°C. Otrā siltummezgla rekonstrukcija tika veikta 2006. gadā, tāpēc pēc pasūtītāju vēlmēm ūdens sildītājs paliek esošais. Karstā ūdens apgādes sistēmas paredzēts esošais plākšņu siltummainis ar siltumnesēja parametriem 65/30-5/55°C. Pēc pasūtītāja vēlmēm AVK projekta daļā tika veikta tikai apkures iekārtu nomaiņa un daļēja cauruļvadu nomaiņa sporta zālē.

Ēkas telpās paredzēta dabīgā pieplūdes un noplūdes ventilācija caur logiem un ventilācijas kanāliem. Pēc pasūtītāja vēlmēm AVK projekta daļā ieprojektēta ventilācijas sistēma sporta zālē un divās klasēs cokola stāvā. Šūšanas darbnīcā ir uzstādīts kondicionieris. Divās klasēs cokola stāvā projektējam pieplūdes - nosūces ventilāciju. Siltummezglā nr.2 uzstādāms gaisa apstrādes agregāts.

Pēc īpašnieka pasūtījuma būvdarbi ir sadalīti divās kārtās un ir atspoguļoti kopējā tāmē.

1. Pirmajā kārtā jāizpilda:

1.1 Esošo ārsienas konstrukciju pastiprināšana

1.2 Ārsienas siltināšana ar Akmens vati PAROC FAS 4, 100 mm. un krāsošana 

1.3 Cokola siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu ECOPRIM XES 200, 100mm un krāsošana.

1.4 Evakuācijas kāpņu pārbūve un montāža

1.5 Ieejas kāpņu, atbalsta sieniņu un lieveņa atjaunošana un remonts

1.6 Aizsargapmales atjaunošana un remonts

1.7 Vecā jumta seguma demontāža, jumta slīpuma izveidošana, siltināšana un jaunu pārklājumu ierīkošana

1.8 Skārda parapeta un apdares elementu ierīkošana, jumta tekņu, ūdens notekcauruļu un jumta nožogojumu ierīkošana

1.9 Bibliotēkā un sporta zālē esošo logu bloku demontāža un jaunu PVC un alumīnijs karkasa logu bloku uzstādīšana. (pārējie logu bloki ēkā jau ir aizstāti pret jauniem PVC logu blokiem, labā fiziskā stāvokļī un siltuma caurlaidības koeficientu)

1.10 Automātiski veramo dūmu novadīšanas logu ceturtā stāvā kāpņu telpās uzstādīšana

1.11 Palodžu nomaiņa visā ēkā 

1.12 Esošo veco ārdurvju bloku nomaiņa pret jauniem PVC durvju blokiem

1.13 Iekšējo durvju maiņa tikai tajās telpās, kurās būs remonts pirmajā kārtā

1.14 Nojumes ierīkošana pie galvenās ieejas 

1.15 Pandusu ierīkošana pie galvenās ieejas un pie sporta zāles 

1.16 Apdares darbi

1.16.1. Cokolstāva iekšējais remonts

1.16.1.1. telpa Nr.1. Klase (elektrodarbnīca) – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.1.2. telpa Nr.10. Koridors – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.1.3. telpa Nr.13.Klase (elektrolaboratorija) – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.1.4. telpa Nr.30. Siltummezgls  – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.1.5. telpa Nr.72. Tamburs – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.1.6. telpa Nr.73. Kāpņu telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.1.7. telpa Nr.74. Noliktava – sienu izbūve

1.16.1.8. telpa Nr.75. Kāpņu telpa – sienu izbūve

1.16.1.9. telpa Nr.76. Invalīdu WC – griestu,sienu un grīdu izbūve un remonts

1.16.2. 1. stāva iekšējais remonts

1.16.2.1. telpa Nr.22. Invalīdu WC – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.2.2. telpa Nr.68. Klase(šūšanas darbnīca) – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.2.3. telpa Nr.71. Klase – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.2.4. telpa Nr.73. Foajē – griestu, sienu un grīdu remonts

               


- interjera elementu izveidošana

1.16.2.5. telpa Nr.74. Tamburs – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.3. 2. stāva iekšējais remonts

1.16.3.1. telpa Nr.2. Klase – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.3.2. telpa Nr.48. Invalīdu WC – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.4. 3. stāva iekšējais remonts

1.16.4.1. telpa Nr.4. Klase – griestu, sienu un grīdu remonts

1.16.5. 4. stāva iekšējais remonts

1.16.5.1. telpa Nr.2. Klase – griestu, sienu un grīdu remonts

1.17 Invalīdu pacēlāja “ROL-automatik” STPM  uzstādīšana pirmā stāvā foajē

1.18  Invalīdu pacēlāja “ROL-automatik” V-65 VIMEC uzstādīšana no cokolstāva līdz otrajam stāvam 

1.19 Iekšējās elektroapgādes ierīkošana tikai  tajās telpās, kurās būs remonts pirmajā kārtā

1.20 Iekšējo ūdensvadu Ū1 (dzeramais ūdens) izbūve

1.21 Iekšējo ūdensvadu T3, T4 izbūve

1.22 Sadzīves kanalizācijas K1 izbūve tikai  tajās telpās, kurās būs remonts pirmajā kārtā

1.23 Ventilācijas ierīkošana tikai tajās telpās, kurā būs remonts pirmajā kārtā

1.24 Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas ierīkošana

1.25 Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ierīkošana

1.26 Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana

1.27 Siltummezglu Nr.1 un Nr.2 renovācija

1.28 Ārējie elektrotīkli - tikai zibens aizsardzības ierīkošana

1.29 Siltumtrases pārbūve 

2. Otrajā kārtā jāizpildā:

2.1 Iekšējo neveramo ugunsdrošo stikloto logu nomaiņa kāpņu telpā 

2.2 Iekšējo durvju maiņa tikai  tajās telpās, kurās būs remonts otrajā kārtā

2.3 Apdares darbi

2.3.1. Cokolstāva iekšējais remonts

2.3.1.1. telpa Nr.21. Koridors – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.1.2. telpa Nr.42. Vējtveris – sienu izbūve

2.3.1.3. telpa Nr.77. Tamburs –  sienu remonts

2.3.2. 1. stāva iekšējais remonts

2.3.2.1. telpa Nr.7. Klase – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.2.2. telpa Nr.12. Halle – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.2.3. telpa Nr.13. Koridors – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.2.4. telpa Nr.24. Kāpņu telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.2.5. telpa Nr.30. Vējtveris – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.2.6. telpa Nr.42. Kāpņu telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.2.7. telpa Nr.52. Koridors – sienu un grīdu remonts

2.3.2.8. telpa Nr.61. Kāpņu telpa – sienu un grīdu remonts

2.3.2.9. telpa Nr.62. Koridors – griestu un sienu remonts

2.3.2.10. telpa Nr.46. Bibliotēka – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.2.11. telpa Nr.31. Sporta zāle – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.3. 2. stāva iekšējais remonts

2.3.3.1. telpa Nr.11. Klase – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.3.2. telpa Nr.13. Klase – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.3.3. telpa Nr.45. Mazgāšanas telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.3.4. telpa Nr.46. Tualete – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.3.5. telpa Nr.9. Koridors – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.3.6. telpa Nr.19. Kāpņu telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.3.7. telpa Nr.23. Kāpņu telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.3.8. telpa Nr.35. Kāpņu telpa – griestu un grīdu remonts

2.3.3.9. telpa Nr.37. Koridors – griestu un sienu remonts

2.3.3.10. telpa Nr.32. Zāle – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.4. 3. stāva iekšējais remonts

2.3.4.1. telpa Nr.13. Klase (elektrodarbnīca) – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.4.2. telpa Nr.8. Halle – griestu un sienu remonts

2.3.4.3. telpa Nr.9. Koridors – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.4.4. telpa Nr.18. Kāpņu telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.4.5. telpa Nr.21. Kāpņu telpa – sienu un grīdu remonts

2.3.5. 4. stāva iekšējais remonts

2.3.5.1. telpa Nr.6. Tualete – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.5.2. telpa Nr.7. Tualete – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.5.3. telpa Nr.8. Mazgāšanas telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.5.4. telpa Nr.13. Klase – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.5.5. telpa Nr.15. Mazgāšanas telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.5.6. telpa Nr.16. Tualete – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.5.7. telpa Nr.9. Koridors – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.5.8. telpa Nr.19. Kāpņu telpa – griestu, sienu un grīdu remonts

2.3.5.9. telpa Nr.18. Halle – griestu, sienu un grīdu remonts

2.4 Sadzīves kanalizācijas K1 izbūve tikai  tajās telpās, kurās būs remonts otrajā kārtā

2.5 Apkures un ventilācijas ierīkošana, elektroinstalācijas nomaiņa sportā zālē 

2.6 Ventilācijas ierīkošana tikai  tajās telpās, kurās būs remonts otrajā kārtā

2.7 Ārējā apgaismojuma ierīkošana

2.8 Lietus kanalizācijas K2 izbūve

2.9 Teritorijas labiekārtošanas darbi

Standarti un normatīvi

Visiem piegādātajiem materiāliem un darbiem jāatbilst Latvijas spēkā esošajiem normatīviem. Būvniecības laikā izmantot tādus standartus kā:

IEC

CENELEC

ISO

VDE; DIN, LEK

kuri nav pretrunā ar Latvijas standartiem. To pielietošanai jābūt skaidri izklāstītai tehniskajā specifikācijā.

Kvalitātes un drošības garantijas

Garantijas kvalitāte aptver visu projektu, materiālus un darbus, kas atbilst visa objekta plānotai kvalitātei. 

Visai kvalitātes un pārbaudes dokumentācijai jābūt pieejamai Pasūtītājam jebkurā darba laikā. Visiem materiāliem un iekārtām, kuras tiks izgatavotas objektā, jānodrošina maksimāla aizsardzība pret elektrotraumām. Montāžas un izolācijas darbi jāveic tā, lai izslēgtu saskarsmi ar strāvu vadošām daļām. Elektroinstalācija jāveic ar elektrokabeļiem ar atsevišķu neitrālu un zemējuma vadu.

 Materiāli un specifikācijas

Visiem izmantotajiem materiāliem jābūt jauniem un nelietotiem un tie ir jāizmanto atbilstoši to paredzētajam nolūkam un tiem ir jāatbilst ekspluatācijas noteikumiem. Visas metāliskās daļas nedrīkst būt pakļautas korozijai.

Pārbaude un nodošana ekspluatācijā

Pēc visu attiecīgo elektrosistēmu darbu pabeigšanas, montāžas organizācijai, jāveic visu komponentu pilna pārbaude, to nodošana ekspluatācijā un darbības pārbaude. Vieta, kur uzstādītas atsevišķas sistēmas, būs jāapvieno kopā (tās būs atkarīgas viena no otras), tās jāpārbauda darbojoties kopā.

Nepieciešams sīki aprakstīt sistēmu funkcijas un darbību, tai skaitā dot piegādājamo iekārtu sarakstu un pārējo dokumentāciju. Nepieciešama personāla klātbūtne agregātu ieslēgšanas laikā.

 Galīgā pārbaude un nodošana

Pirms galīgās pārbaudes un nodošanas montāžas organizācijai jāpārbauda visu iekārtu un sistēmu darbība. Pirms galīgās nodošanas, uzņēmējam jāpaziņo par darbu pabeigšanu. Tajā pašā laikā viņam jāsagatavo apraksts un kontroles shēmu, kur jānorāda, ka visas daļas pārbaudītas un ir darba kārtībā.

Būves vadītājam Pasūtītāja vārdā jākontrolē, lai sistēma tiktu izbūvēta un strādātu saskaņā ar vienošanās noteikumiem.

Ja galīgo apskati veic atkārtoti sakarā ar nopietniem sistēmas trūkumiem, tad visus izdevumus, kas saistīti ar šādu apskati, sedz elektromontāžas organizācija.

Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā objektā, jāparedz montāžas darbu veikšanas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Zemēšana

Sadalēs jābūt zemēšanas (potenciālu izlīdzināšanas) kopnei visā tās platumā.

Zemēšanas kopnei jābūt no augstas vadītspējas vara un tai jābūt ar atbilstošu šķērsgriezumu un mehānisko izturību, lai būtu iespējams kabeļu zemējuma vadu pievienojums.

Visi strāvu sadaļu elementi, kas normāli neatrodas zem sprieguma, jāsavieno ar zemēšanas kopni.

Etiķetes

Etiķetēm jāietver tīkla nosacītie apzīmējumi.

Visi izejošie un ieejošie kabeļi jāmarķē.

Testēšana

Sadales jātestē rūpnīcā. Pārbaudes rezultātus sniedz līgumslēdzēja (Pasūtītāja) pārstāvis.

Veicamās pārbaudes:

dielektriskais stiprums;

izolācijas izturība;

funkcionālā pārbaude.

Ēkas iekšpusē izveidota viena nepārtraukta zemējuma sistēma, t.i., sazemēti kabeļu  plaukti, iekārto griestu metāla rāmji, metāla caurules, un tas viss savienots ar ēkas galveno zemējuma kontūru. Katrā stāvvadā paredzēts zemējošais vads.

Celtniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu un Latvijas būvnoteikumiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas. Nepieciešamības gadījumā koriģēt to iebūves vietu, informējot projekta autorus. Neskaidrību gadījumā izsaukt projekta autorus.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jauno izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

Būvprojekta vadītāja
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